

**Hankintapäätös / Kilpiaavan esteettömän reitin sorastus**

Tarjouspyyntö reitin lopullisesta sorastamisesta on julkaistu Clouidia-tarjouspalvelussa 17.7.2025. Tarjouspyynnöllä on ollut reitin sorastaminen koulun parkkialueelta Kilpiaavan lähivirkistysalueen reitin lähtöpään esteettömälle laavulle asti (n. 610 m). Optiona on pyydetty sorastusta laavulta eteenpäin lähtevän rengasreitin lopun osalta (n. 470 m). Tilaaja on pidättänyt mahdollisuuden olla käyttämättä optiota varattuihin määrärahoihin nähden.

Hankkeen rahoitukseksi on varattu vuoden 2025 investointiosassa menot 12 000,00 euroa, tulot 0,00 euroa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen osana Suomi liikkeelle-ohjelman Kilpiaavan lähivirkistysalueen kehittäminen ja kunnostaminen-hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikkumista jokaisessa ikäryhmässä. Hankerahoituksen tulo sorastukseen on 10 000,00 euroa.

Määräaikaan mennessä 1.8.2025 saatiin kaksi tarjousta. Tarjoukset on avattu ja vertailtu teknisten palveluiden toimesta. Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia täyttivät tarjouspyynnöllä vaaditut ehdot.

Euro Work-Center Osk	tarjous	16 200,00 € alv 0 %
	optio	8 900,00 € alv 0 %
Kuljetus VH Heikkilä Oy	tarjous	30 415,00 € alv 0 %
	optio	23 250,63 € alv 0 %

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ja vertailuperusteena halvin arvonlisäveroton kokonaishinta. Erityisiä referenssivaatimuksia urakalle ei ole ollut urakan luonteesta johtuen. Urakka on luonteeltaan kevyttä maanrakentamista. Urakka-asiakirjojen yksiselitteisyys ja urakan luonne huomioon ottaen halvinta kokonaishintaa voidaan pitää pätevänä vertailuperusteena. Laatutekijät on otettu huomioon tarjoajien tavanomaisin soveltuvuusvaatimuksin (tilaajavastuut).

Hankerahoituksen myötä hankinnan nettovaikutus kunnalle pienenee 6 200,00 euroon verraten hyväksyttyn investointiosaan. Optiota ei käytetä huomioiden varatut määrärahat.

Päätös Hankinta tehdään halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa, joka Euro Work-Center Osk. Valitun urakoitsijan kanssa käydään urakkaneuvottelut ja neuvottelujen pohjalta laaditaan urakkasopimus. Optiota ei käytetä huomioiden varatut määrärahat.

Tuomas Ruha
Tekninen johtaja

Tiedoksi vt. Kunnanjohtaja

Tuomas Ruha

Tekniset palvelut
Sodankyläntie 2
98500 PELKOSENNIEMI

etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

www.pelkosenniemi.fi



Tekninen johtaja

08.09.2025

§ 8/2025

Kunnanhallitus
Tarjoajat